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AGENCE DE

LORIENTAL

CONSULTATION ARCHITECTURALE N° 05/2015

L’Etude et suivi des travaux de construction d’une bibliothéque
régionale a Qujda, Préfecture d’Oujda Angad.

CONTRAT DES PRESTATIONS ARCHITECTURALES

Ligne budgétaire ; P261R01

Consultation architecturale passée en application du paragraphe 1 de Particle 91 du réglement
relatif aux marchés de I’Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social de
la Préfecture et des Provinces de la Région Orientale du Royaume.
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Entre :

L’Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social de la Préfecture et des
Provinces de la Région Orientale du Royaume, désignée ci-aprés par’Agence ou I’Agence de
P'Oriental ou le Maitre d’Ouvrage, représentée par son Directeur Général Monsieur Mohamed
MBARKI, Ordonnateur.

D’une part

ET

Mr

Agissant en son nom et pour son propre compte,

Autorisé a exercer la profession d’architecte sous le N° w.........cceeveuenee. endate du ; .....coerevenrrercornrnirannas
Patente .................... vervsnsreresssnesasnenen @fE1lI€ @ 12 CN.S.S 50US 1€ N i
AATESSE “..eoeerreerrreenrreeersesssses s e s sas e seasens CeemeNreNeeRa RN LRt a e e e be et b e s e sa 4 a0 ke R e U he s dea Rt rneus e b et e st b enneneas
Compte Bancaire N ......oiiiiiiiciiiieens
OUVETt AUPTES A€ 2t \vtviviriiereretittiiitereett e i taereeteaeaaesaentnsreeseatesasnsnensnsnsaeenesenssnsanns

D’autre part:



Préambule du contrat

Contrat passé par consultation architecturale en application de I’alinéa 1 du paragraphe 1 de I’article 91
du réglement relatif aux marchés de I’Agence pour la Promotion et le Développement Economique et
Social de la Préfecture et des Provinces de la Région Orientale du Royaume.

ENTRE

Monsieur le Directeur Général de 1’Agence pour la Promotion et le Développement Economique et
Social de la Préfecture et des Provinces de la Région Orientale du Royaume (Agence de 1’Oriental)
Désigné ci-aprés par le terme «maitre d’ouvrage»,

D’UNE PART,

ET

1- Cas d’architecte exergant a titre privé et sous forme indépendante

MORSIEUL. ... e e, , architecte Agissant en son nom et pour son propre
compte.

Autorisé a exercer la profession d’architecte sous len®.............. endatedu.........ooiininnn,
Patenten®........coevvvvicnnnnn. Affilie ala CNSS sousIe n®...covveviviiiiniiinn e

Compte bancaire D2(RIB).........iiiiiiviiiiiiiciiiiii e creneeenanaenes
Ouvert auprés de........c.ccecvererererrecaenes
Désigné ci-aprés par le terme «architecten.

D’AUTRE PART,
2- Cas d’un groupement d’architectes
Les membres du groupement d’architectes soussignés constitués aux termes de la convention de

SIOUPEMENL. ... iiniiininitiieererenirereieerenennennans (les références de la convention)

Architecte 1 :

MONSIEUL. .....cveinieiiiiiiiiei e eaaans , architecte Agissant en son nom et pour son propre
compte.

Autorisé a exercer la profession d’architecte sous le n®............. endatedu...................
Patenten®............coovvveeeen Affilié alaCNSS souslen®.....ccoovvvvviviernvirnnenenininien e
AdIESSE....vvvviiniiiiiiiiii e

Architecte 2 i ...oooviiiiiiiii e, (Servir les renseignements le concernant)

Architecte n® :........coooiiiiiiiiiiiiii (Servir les renseignements le concermant)

Nous nous obligeons conjointement ou solidairement,

Ayant MODSIEUT. .........vvviiiiiienininiiiienenennnn. (Prénom, nom), architecte, en tant que mandataire du

groupement et coordonnateur de 1’exécution des prestations, Ayant un Compte bancaire commun sous

Désigné ci-aprés par le terme «architecte».

D’AUTRE PART,

3- Cas d’une société d’architectes

MONSIUL. ..\evveieivereereeiererririeserereianannns , architecte,............c......... (Qualité)

Agissant au nom et pour le compte de la société d’architectes ............covverininnnnnn. en vertu des
pouvoirs qui me sont conférés.

Autorisé a exercer la profession d’architecte sous le n®................. endatedu......................
Patente NC . .oeinir e et e e e e e e e e

Compte bancaire NO(RIB). ... ..o ettt een et raessentansnnns
Ouverture auprés de.........cccceevnvvervurensnns
Désigné ci-aprés par le terme «architecte»



IL AETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE I-DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Objet du Contrat d’Architect
La présente consultation a pour objet I’étude et suivi des travaux de construction d’une Bibliothéque
Régionale a Oujda, Préfecture d’Oujda Angad.

Article 2. Consistance du projet
Le projet a réaliser consiste en I’étude et suivi des travaux de construction d’une Bibliothéque Régionale
a Oujda, Préfecture d’Oujda Angad:
Le terrain est d’une superficie de 4900 m2 situé au croisement de la rue Takadoum et Boulevard
Mansour Dahbi a Oujda.
Les travaux de cette construction se décomposent des lots suivants:
Gros ceuvres - étanchéité.
Revétement sol et murs.
Menuiserie bois et métallique.
Plomberie — sanitaire, assainissement.
Electricité — lustrerie.
Peinture - vitrerie.
Le projet comportera :
1- une bibliothéque qui s’étend sur une superficie d’environ 1900 m2 :
Salle de lecture pour adultes et Jeunes (Environ 300 m2)
Salle de lecture pour Enfants (Environ 200 m2)
Salle MultiMedia (Environ 200 m2)
Ateliers (Environ 150 m2)
Salle de traitement (Environ 100 m2)
Salle polyvalente (Environ 500 m2)
Locaux administratifs (Environ 100 m2)
Jardin (Environ 150 m2)
2- Les aménagements extérieurs concernent une superficie d’environ 3000 m2
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Article 3. Référence aux textes généraux et spéciaux:

L’architecte est soumis, en particulier, aux dispositions des textes suivants :

01) le réglement relatif aux marchés de I’Agence pour la Promotion et le Développement Economique
et Social de la Préfecture et des Provinces de la Région de 1’Oriental du Royaume (a télécharger du
site officiel de I’Agence de 1’Oriental : www.oriental.ma).

02) Loi N° 69-00 relative au contrdle financier de 1’état sur les entreprises publiques et autres
organismes, promulguée par le Dahir1-03-195 de 16 Ramadans 1424 (11 Novembre 2003) ;

03) Le dahir n° 1-03-194 du 14 Rajeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n°65-99
relative au code du travail ;

04) Le décret n © 2-03-703 du 18 ramadan 1424 (13 novembre 2003) relatif aux délais de paiement et
aux intéréts moratoires en matiére de marchés de I’Etat. ;

05) Le dahir N°1.15.05 du 19 février 2015 portant application de la loi 112.13 sur le nantissement des
marchés publics

06) La circulaire du Premier Ministre n°397 Cab du 27 moharrem 1401 (5 décembre 1980) relative aux
assurances des risques situés au Maroc ;

07) Le Dahir 1-85-347 du 20-12-85, portant promulgation de la loi N° 30-85 relative a la T.V.A.

08) les textes législatifs et réglementaires concernant I’emploi, la sécurité et les salaires du personnel.

09) La loi N° 016-89 relative a I’exercice de la profession d’architecte et a I’institution de I’ordre
national des architectes, promulguée par Dahir N° 1-92-122 du 22 Rabie [ 1414 (10 septembre
1993);




10) loi N° 25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitation et morcellements promulguée par dahir
N°1-92-7 du 15 Hijja 1412(17 Juin 1992) ;

11) loi N° 12-90 relative a I'urbanisme promulguée par Dahir N° 1.92.31 du 15 Hijja 1412 (17
Juin1992) ;

12) Décret N° 2-13-424 du 13 rejeb 1434(24 Mai 2013) approuvant le réglement général de construction
fixant les formes et les conditions de délivrance des autorisations et des piéces exigibles en
application de la législation relative 4 I’'urbanisme et aux lotissements et morcellements ainsi que les
textes pris pour application ;

13) Devis général d’architecture approuvé le 27 Février 1956 et rendu applicable par le décret royal N°
406-67 du 9 Rabie II 1387 (17 Juillet 1967) a tous les travaux 4 usage administratifs ; industriels ou
d’habitat et a tous les marchés de travaux publics et du batiment.

14) I'ensemble des textes spéciaux et documents généraux relatifs aux prestations a effectuer, rendus
applicables a la date de passation du marché ;

L’ Architecte ne pourra en aucun cas exciper de I’ignorance de ces textes.

Article 4. Missions de I’architecte

Pour une opération de construction, I’architecte est, conformément aux dispositions de ’article 53 de la

loi N° 12-90 relative a ’'urbanisme promulguée par Dahir N° 1-62-31 du 15 Hijja 1412(17 Juin 1992)

susvisée, chargé de :

v" La conception ou la modification architecturale de I’ceuvre ;

v' L’établissement de tous documents architecturaux graphiques et écrits relatifs a la conception ou la
modification de la construction en particulier ceux a fournir a la commune pour I’obtention du
permis de construire conformément a la réglementation en vigueur ;

v" Veiller a la conformité des études techniques réalisées par des ingénieurs spécialisés en construction
avec la conception architecturale ;

v" Suivre I'exécution des travaux de construction et en controler la conformité avec les plans
architecturaux et les indications de 1’autorisation de construire et ce jusqu’a la délivrance du permis
d’habiter ou du certificat de conformité ;

Article 5. Nantissement du contrat d’Architecte

Dans [ ‘éventualité d'une affectation en nantissement 1l sera fait application des dispositions de la loi
n°112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le Dahir n°1-15-05 du 29 rabii II
1436 (19 Février 2015):

01) La liquidation des sommes dues en exécution du marché, sera opérée par les soins de Mr Le
Directeur de I’Agence de I’Oriental.

02) Le fonctionnaire compétent pour fournir au titulaire du marché ainsi qu’au bénéficiaire du
nantissement en subrogation les renseignements et les états prévus par I’article 8 de la loi n°112-13
relative au nantissement des marchés publics promulguée par le Dahir n®1-15-05 du 29 rabii II 1436
(19 Février 2015) est Mr Le Directeur de I’Agence de I’Oriental.

03) Les paiements prévus au marché seront effectués par Mrle trésorier payeur de 1’Agence de
I’Oriental, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché,

En cas de nantissement du marché, 1’administration délivrera au bureau d’études sur sa demande et

contre son récépissé un exemplaire en copie conforme de son marché. Les frais de timbres de I’original

conservé par ’administration sont a la charge de 1’entrepreneur.

Article 6. Validité du contrat et délai de notification de ’approbation du contrat ;

Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu’aprés sa signature et son approbation par le
Directeur Géneéral de I’ Agence APDO et son visa par le Contrdleur d’Etat, lorsque ledit visa est requis.
L’approbation du contrat doit intervenir avant tout commencement d’exécution des prestations.
Conformément au réglement relatif aux marchés de 1’Agence pour la Promotion et le Développement
Economique et Social de la Préfecture et des Provinces de la Région de 1’Oriental du Royaume,
I’approbation du contrat doit intervenir avant tout commencement d’exécution. Cette approbation sera
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notifiée dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours & compter de la date d’ouverture des plis.
L’ Architecte ne sera libre de renoncer a son engagement que si I’approbation de son marché ne lui a pas
été notifiée dans ce délai.

Article 7. Documents constitutifs du contrat d’Architecte

1) Les documents constitutifs du contrat comprennent :

a) La proposition financiére comprenant l’acte d’engagement et la proposition
d’honoraires ;

b) Le présent contrat d’architecte ;
c) La proposition technique

2) En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du contrat des

prestations architecturales, ceux-ci prévalent dans I’ordre ou ils sont énumérés ci-dessus.

Article 8. Piéces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat
Les picces contractuelles postérieures & la conclusion du contrat comprennent :
1- Les ordres de services ;
2- Les avenants éventuels (prévu & I’article 14 ci-dessous) ;
3- Les décisions de résiliation prévues a I’article 40 ci-aprés, le cas échéant.
Les copies des avenants et /ou des décisions doivent accompagner les ordres de services par lesquels ils
sont notifiés.

Article 9. Droits de Timbre et d’Enregistrement :
L'architecte acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et I'enregistrement du contrat, tels
que ces droits résultent des lois et réglements en vigueur.

Article 10. Délais

A- Stipulations particuliéres
Pour la phase étude, le délai des prestations architecturales est celui prévu au calendrier d’établissement
des ¢tudes remis par I’architecte conformément & I’article 100§2-c du réglement des marchés de
I’Agence de 1’Oriental

Phase Contenu de la phase Delalds SRR
ocuments

Etudes d’esquisse 10 jours
Avant-projet sommaire (APS) 10 jours
Avant-projet détaillé(APD) 10 jours

A Permis de construire 10 jours
Projet d’exécution(PE) 10 jours
Dossier de consultation des entreprises 05 jours
(DCE)

Pour la phase de suivi des travaux, le délai des prestations architecturales commence 2 la date prévue par
I’ordre de service prescrivant le commencement des travaux par I’entrepreneur et prend fin a la
réception définitive des travaux.

tlais de remise des
Phase Contenu de la phase =
documents
B Direction et suivi de [’exécution des | A la réception provisoire des
travaux fravaux

Le maitre d’ouvrage dispose de vingt et un (21) jours maximum pour examiner les dossiers remis par
I’architecte & I’issue de I’exécution des prestations .ces délais ne sont pas inclus dans le délai global
d’exécution du contrat.

Le delai d’exécution court a partir de la date prévue par |’ordre de service prescrivant le commencement
de I’exécution des prestations.



B- Stipulations communes a tous les délais
Tout délai imparti par le contrat au maitre d’ouvrage ou a I’architecte commence & courir le lendemain
du jour ou s’est produit I’acte ou le fait générateur de délai a zéro(0) heure.
Lorsque le dernier jour d’un délai est un jour déclaré férié ou chomé, le délai est prorogé jusqu’a la fin
du premier jour ouvrable qui suit.

Article 11. Pénalités pour retard dans I’exécution des prestations architecturales

En cas de retard dans la remise des documents selon les délais fixés a ’article 10 ci-dessus, il lui est
appliqué une pénalité journaliére fixée 4 1/1000°™ des honoraires de la phase considérée prévue par
I’article 30 ci-dessous,

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par le maitre d’ouvrage du retard dans la
remise des documents.

Dans le cas de résiliation du contrat, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour inclus de la notification
de la décision de résiliation.

Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chémés ne sont pas déduit pour le
calcul des pénalités,

Le montant des pénalités est plafonné a cing pour cent (5%) du montant des honoraires de 1’architecte
calculés sur la base de ’estimation sommaire des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint ,I’autorité compétente est en droit de résilier le contrat aprés
mise en demeure préalable et sans préjudice de 1’application des autres mesures coercitives prévu par
I’article 41 ci-aprés.

En cas d’absence non justifiée de I’architecte ou son représentant (accepté par le maitre d’ouvrage) aux
visites et réunion de chantier, une pénalité de mille dirhams (1000 dhs) par visite est appliquée.

Dans tous les cas, les pénalités encourues par 1’architecte sont, sans préjudice de toute autre méthode de
recouvrement, déduit d’office de toutes les sommes dont le maitre d’ouvrage est redevable a
’architecte. L’application de ces pénalités ne libére en rien I’architecte de 1’ensemble des autres
obligations et responsabilités qu’il a souscrites au titre du contrat.

Article 12. Communication

1- Les communications de toutes natures relatives a 1’exécution des prestations architecturales entre le
maitre d’ouvrage et I’architecte se font par écrit. Elles sont notifiées ou déposées a 1’adresse
indiquée par les deux parties.

2- Les communications prévues ci-dessus sont soit déposées contre récépissé auprés du destinataire,
soit adressés audit destinataire par letire recommandée avec accusé de réception et ce dans le délai
imparti, s’il en est prévu un .la date du récépissé ou de ’accusé de réception fait foi pour la
determination du calcul du délai.

3- Elles peuvent également lui étre expédiées, a titre complémentaire, par fax confirmé, ou par courrier
électronique.

4- Les communications échangées entre le maitre d’ouvrage et I’architecte doivent étre consignées i
leur envoi ou a leur réception sur le registre du contrat d’architecte tenu par le maitre d’ouvrage 4 cet
effet.

Les dites communications échangées sont conservées dans le dossier du contrat

Article 13. Ordres de service

1- Les ordres de services sont écrit.ils sont signés par le maitre d’ouvrage et ils sont datés, numérotés et
enregistrés dans le registre du contrat.

2- Les ordres de services sont établis en deux exemplaires et notifiés a Parchitecte, celui-ci renvoie
immédiatement au maitre d’ouvrage 1’un des deux exemplaires aprés I’avoir signé et y avoir porté la
datte a laquelle il I’a regu.

3- Lorsque I’architecte estime que les prestations d’un ordre de service dépassent les obligations
découlant de son contrat ou soulévent de sa part des réserves, il doit, retourner immédiatement au
maitre d’ouvrage un exemplaire de I’ordre de service signé sur lequel il indique la date et la mention
manuscrite « signé avec réserve ».il doit, ensuite, expliciter ses réserves ou ses observations par écrit
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au maitre d’ouvrage, sous peine de forclusion, dans un délai de dix (10) jours &, compter de la date
de notification de cet ordre de service.
L’architecte, sous sa responsabilité, suspend I’exécution de I’ordre de service 4 moins que le maitre
d’ouvrage lui ordonne de I’exécuter par un autre ordre de service qu’il doit lui adresser dans un délai
maximum de sept (7) jours 4 compter de la réception des explications de I’architecte.
Toutefois, 1’architecte doit refuser d’exécuter le deuxiéme ordre de service, en retournant au maitre
d’ouvrage un exemplaire du dit ordre portant la mention « signé avec les mémes réserves » si son
exécution :

- Présente un danger évident d’effondrement de 1’ouvrage ou constitue une menace pour la
sécurité, L’architecte doit se baser a cet effet sur les justifications fournies par un expert,
par un organe de contréle technique ou par tout autre organisme compétent en la matiére.

- N’a aucun lien avec I’objet du contrat, modifie le dit objet ou change le lieu d’exécution
du contrat portant sur les prestations architecturales ;

Si le désaccord entre le maitre d’ouvrage et I’architecte au sujet de ’ordre de service en question

persiste, il est fait application des dispositions des articles 42et43 ci-aprés.

4- L’architecte est réputé avoir accepté toutes les conséquences de ’ordre de service qu’il n’aura pas
évoquées dans ses réserves.

5- Sous réserve de 1’application du paragraphe 3 du présent article, 1’architecte se conforme strictement
aux ordres de services qui lui sont notifiés par le maitre d’ouvrage.

6- Si I’architecte refuse de recevoir 1’ordre de service, le maitre d’ouvrage dresse un procés-verbal de
carence qui tient lieu de notification de I’ordre de service.

7- En cas de groupement d’architectes, les notifications des ordres de service sont faites au mandataire
qui a seul, qualité pour présenter au nom du groupement, des réserves éventuelles.

Le maitre d’ouvrage doit aviser ’architecte par ordre de service de la date du commencement de

I’exécution des travaux au moins sept (7) jours avant la dite date

Article 14. Avenant

Il est passé des avenants :

a) Pour constater des modifications dans :

« La personne du maitre d’ouvrage ;
« La dénomination de I’architecte ;
» La domiciliation bancaire de ’architecte ;

b) Pour redresser des erreurs manifestes relevées dans les documents constitutifs du contrat;

c) En cas de force majeur tel que prévu a ’article 25 ci-dessous pour constater les incidences de celle-
ci sur I’exécution du contrat en particulier sur les obligations respectives de chacune des parties
notamment en matiére de délai.

2- L’avenant ne peut modifier I’objet du contrat initial,

3 - Les avenants ne sont valables et définitifs qu’aprés leur approbation par 1’autorité compétente.

Article 15, Piéces a délivrer a I’architecte

1} Aussitdt aprés la notification de I’approbation du contrat, le maitre d’ouvrage remet gratuitement a
I’architecte, contre décharge de ce demier , un exemplaire vérifié et certifié conforme de 1’acte
d’engagement, du présent contrat et des documents expressément désignés comme constitutifs du
contrat.

2) L’architecte est tenu de faire connaitre au maitre d’ouvrage ses observations éventuelles sur les
documents qui ont été mis a sa disposition et ce dans le délai de dix (10) jours aprés la remise de ces
documents.

Passé ce délai, I’architecte est réputé en avoir vérifié la conformité & ceux qui ont servi de base 4 la

passation du contrat et qui sont conservés par le maitre d’ouvrage pour servir 4 la réception des

prestations. L’architecte doit vérifier les données fournies par le maitre d’ouvrage ou recueillies avec

I’accord de celui-ci.



Article 16. Domicile de ’architecte

L’architecte est domicilié & son cabinet.

Les notifications du maitre d’ouvrage sont valablement faites au cabinet de 1’architecte dont I’adresse

est mentionnée dans I’acte d’engagement.

En cas de changement de domicile, I’architecte est tenu d’en aviser le maitre d’ouvrage, par lettre

recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d’intervention de ce

changement et de produire les déclarations de changement de domicile faites auprés du secrétariat

général du gouvernement et I’autorité administrative locale du nouveau lieu d’exercice ou de siége de la

societe en cas de changement dans une autre commune.

Article 17, Choix des collaborateurs de I’architecte

1- L’architecte ne peut prendre pour collaborateurs que les personnes qualifiées pour I’exécution des
prestations.

2- Le maitre d’ouvrage a le droit d’exiger de I’architecte le changement de ses collaborateurs pour des
raisons justifiées,

3- L’architecte demeure responsable des manquements dans les actes professionnels qui seraient
commises par ses collaborateurs dans 1’exécution des prestations.

Article 18. Assurance

1- OQutre la police d’assurance prévue a ’article 26 de la loi N°016-89 relative 4 ’exercice de la
profession d’architecte et a I’institution de I’ordre national des architectes promulguée par Dahir N°
1-92-122 du 22 rabia 1 1414(10 septembre 1993) ,I’architecte adresse au maitre d’ouvrage avant la
notification de I’ordre de service de commencement d’exécution du contrat une ou plusieurs
attestations délivrées par un ou plusieurs établissements agrées a cet effet justifiant la souscription
d’une ou plusieurs polices d’assurances pour couvrir les risques se rapportant aux accidents du
travail survenant a ses employés conformément a la législation et & la réglementation en vigueur.

Le maitre d’ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnité 1égales 4 payer en

cas d’accidents survenus aux employer en cas d’accidents survenus aux employés de I’architecte.

A ce titre, les dommages, intéréts, indemnités, frais, charges et dépenses de toutes natures relatifs & ces

accidents sont a la charge de Parchitecte.

2- L’architecte est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de
maniére a ce que la période d’exécution des prestations soit constamment couverte par les
assurances prévues par le contrat

L’architecte est tenu de présenter au maitre d’ouvrage la justification de renouvellement des assurances

prévues ci-dessus.

3- Le maitre d’ouvrage ne notifie I’ordre de service prescrivant le commencement de 1’exécution du
contrat tant que l’architecte ne lui a pas adressé copies certifiés conforme des attestations des
assurances contractées pour la couverture des risques énumérés aux paragraphes let2 du présent
article.

4- Sous peine de I’application des mesures coercitives prévues a larticle 41 ci-aprés, aucune
modification concernant les polices d’assurance ne peut étre introduite sans 1’accord préalable écrit
du maitre d’ouvrage.

L’architecte ne doit effectuer aucune résiliation des polices d’assurances sans la souscription
préalable d’une police d’assurance de portée équivalente dument acceptée par le maitre d’ouvrage.

Article 19. Obligations de discrétion et de confidentialité

1- L’architecte est tenu au secret professionnel dans le cadre des textes législatifs. Il doit faire preuve
de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance
dans D’exercice de sa mission: il ne peut étre dispensé de cette obligation de discrétion
professionnelle que par décision expresse du maitre d’ouvrage.

2- Le maitre d’ouvrage s’engage a maintenir confidentielles les informations, signalées comme telles,
qu’il aurait requ de I’architecte



Article 20. Protection du secret

1- Lorsque le contrat indique qu’il présente en tout ou en partie, un caractére secret, soit dans son objet
soit dans ses conditions d’exécution, les stipulations des paragraphes 2 4 4 du présent article lui sont
applicables.

2- Le maitre d’ouvrage doit notifier a 1’architecte, par un document spécial, les éléments a caractére
secret du contrat.

3- L’architecte est soumnis aux obligations générales relatives & la protection du secret notamment a
celles qui concernent le contrdle du personnel, ainsi qu’aux mesures de protection particuliéres &
observer pour I’exécution du contrat,

Ces obligations et mesures lui sont notifiées par le document spécial mentionné au paragraphe 2 du

présent article.

4- L’architecte doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection des
¢léments du contrat qui revétent un caractére secret, y compris le dit document spécial, et aviser sans
délais. le maitre d’ouvrage de toute disparition ainsi que tout incident pouvant révéler un risque de
violation du secret.

I1 doit, en outre, maintenir secret tout renseignement intéressant la défense nationale dont il peut avoir

eu connaissance, de quelque maniére que ce soit, a ’occasion du contrat.

5- En cours d’exécution, le maitre d’ouvrage est en droit de soumettre le contrat, en tout ou en partie, a
’obligation de secret. Dans ce cas, les stipulations des paragraphes2 et 3 du présent article sont
applicable.

6- L’architecte ne peut prétendre, du chef des dispositions du présent article, ni & une prorogation du
délai d’exécution ni & I'indemnité,

Article 21. Mesure de sécurité

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un point sensible ou une zone protégée, 1’architecte doit
observer les dispositions particuliéres qui lui sont communiquées par le maitre d’ouvrage.

L’architecte ne peut prétendre, de ce chef, ni & une prorogation du délai d’exécution ni a une
indemnite.

Article 22. Indépendance de I’architecte

1- L’architecte est tenu de garder une indépendance d’action absolue vis-a-vis des attributaires des
marché de travaux ,de fournitures ou de services qui interviennent dans le cadre de 1’exécution du
projet sur lequel portent les prestations objet du contrat qui lui est confié.

A cet effet, il ne doit accepter de ces attributaires aucun avantage et s’abstenir d’entretenir avec eux

toute relation qui serait de nature & compromettre son objectivité ou celle de ses agents.

L’architecte ne peut recevoir, ni directement, ni indirectement, aucune redevance, gratification ou

commission sur un article ou un procédé utilisé pour I’exécution du contrat

2- En cas d’inobservation par I’architecte des obligations prévues par le paragraphe I du présent article,
il est applicable des mesures coercitives prévues a l’article 41 ci-dessus sans préjudice des
poursuites pénales le cas échéant.

Article 23. Propriété artistique et intellectuelle

L’architecte conserve I’entiére propriété intellectuelle et artistique de ses documents graphiques et écrits
ainsi que des maquettes de son ceuvre. Il garde I’exclusivité de ses droits de reproduction, de
représentation et de réutilisation, conformément & la législation et a la réglementation en vigueur,
relative a la protection des ceuvres littéraires et artistiques.

Le maitre d’ouvrage s’engage a faire mention du nom de ’architecte dans toutes les occasions ou il
utilisera 1’ceuvre de celui-ci. Il s’engage également a en faire mention pour toute action ayant des fins
publicitaire.

Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre & 1’occasion ou au cours de
I’exécution des prestations sont acquis a I’architecte.
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Article 24, Commencement de 1’exécution des prestations

Le commencement de 1’exécution des prestations intervient sur ordre de service du maitre d’ouvrage.
L’ordre de service de commencement de 1’exécution des prestations doit étre donné dans un délai
maximum de trente (30) jours qui suit la date de la notification de I’approbation du contrat.

L’architecte doit commencer les prestations a la date fixée par 1’ordre de service du maitre d’ouvrage ;
cette date doit se situer entre le 15 éme et le 30éme jour & compter de la date de notification de L’ordre
de service prescrivant le commencement des prestations.

L’ordre de service notifiant I’approbation du contrat peut également prescrite le commencement de
I’exécution des prestations.

Lorsque L’ordre de service de commencement de 1’exécution des prestations n’intervient pas dans le
délai prévu au 17 paragraphe du présent article, 1’architecte peut demander la résiliation du contrat.
Dans ce cas, le maitre d’ouvrage procéde a la résiliation du contrat.

Article 25. Cas de force majeur

En cas de survenance d’un événement de force majeure, telle que définie par I’article 269 du dahir du 9
Ramadan 1331 (12 Aout 1913) formant code des obligations et contrats, I’architecte a droit 4 une
augmentation correspondante des délais d’exécution qui doit faire ’objet d’un avenant.

Toutefois, si la force majeur rend impossible la poursuite de I’exécution de la prestation, le contrat peut
étre resilié soit a ’initiative du maitre d’ouvrage soit a la demande de [’architecte,

L’architecte qui invoque le cas de force majeure devra aussitét aprés ’apparition d’un tel cas, et dans un
délai maximum de sept (7) jours, adresser au maitre d’ouvrage une notification par letire recommandée
établissant les éléments constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur ’exécution du
contrat les cas.

Dans tous les cas, I’architecte devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les plus brefs
delais, la reprise normale de I’exécution des obligations affectées Par le cas de force majeure.

Dans tous les cas, aucune indemnité ne peut étre accordée a I’architecte.

Article 26. Ajournement de ’exécution des prestations

L’ajournement de ’exécution des prestations est une suspension de 1’exécution des prestations décidée
par le maitre d’ouvrage pour une période déterminée.

L’ajournement de I’exécution des prestations est prescrit par ordres de services d’arrét et de reprise de
I’exécution. L’ordre prescrivant I’ajournement, qui doit étre motivé, fixe la date d’arrét et, le cas
échéant, la durée de 1’ajournement. Toutefois, la reprise de I’exécution doit étre prescrite par ordre de
service fixant la date exacte pour la reprise. Ces ordres de services sont consignés au registre du contrat.
Lorsque le délai d’ajournement dépasse six (6) mois, I’architecte a droit 4 la résiliation du contrat 5°il la
demande par écrit au maitre d’ouvrage sans qu’il puisse prétendre & aucune indemnité. La demande de
résiliation n’est recevable que si elle est présentée dans un délai de trente (30) jours 4 partir de la date de
la notification de I’ordre de service prescrivant I’ajournement de 1’exécution des prestations pour plus de
six (6) mois.

Article 27. Décés de I’architecte

1) Lorsque le contrat est conclu avec un seul architecte, il est résilié de plein droit et sans indemnité si
celui-ci vient de décéder.,

2) Lorsque le contrat est confié a un groupement et que 1’'un ou plusieurs de ses membres viennent &
décéder, il est dressé un état contradictoire de I’avancement des prestations et ’autorité compétente
décide s’il y a lieu de résilier sans indemnité ou de continuer le contrat suivant ’engagement des
autres membres du groupement.

3) Si la société d’architecte est dissoute suite au décés de I’un des architectes associés, le contrat est
résilié.

4) La résiliation, si elle est prononcée comme prévu par les paragraphes 1,2et 3 ci-dessus, prend effet &
la date du décés de I’architecte.

Dans ce cas, I’ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés 4 la

profession conformément a I’article 35 de la loi N° 016-89 précitée.
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Article 28. Incapacité civile ou physique de I’architecte

1- Si Iarchitecte est frappé d’une suspension d’exercer la profession ou d’un retrait de 1’autorisation, il
doit arréter I’exécution des prestations et en informer immédiatement le maitre d’ouvrage. Dans ce
cas, la resiliation du contrat est prononcée par 1’autorité compétente.

La résiliation prend effet a la date de suspension d’exercice de la profession ou du retrait de

’autorisation et n’ouvre droit pour ’architecte a aucune indemnité.

2- En cas d’incapacit¢ physique manifeste et durable de I’architecte, I’empéchant d’assumer ses
engagements contractuels, |’autorité compétente peut résilier le contrat sans que I’architecte puisse
prétendre a I’indemnité.

3- Si la société d’architecte est dissoute suite a la suspension ou au retrait de 1’autorisation d’exercer de
’un des architectes associés, le contrat est résilié.

Dans ce cas, ’ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés a la

profession conformément a 1’article 35 de la loi N° 016-89 précité.

Article 29. Modalités de réglement des honoraires de I’architecte

L’architecte est rémunéré sur la base du taux d’honoraire prévu dans la proposition financiére qu’il a
présentée.

Pour la phase études, les honoraires de 1’architecte sont calculés sur la base de I’estimation sommaire
des travaux hors taxe établie par 1’architecte.

Pour la phase suivi et contrdle de I’exécution des travaux, les honoraires de ’architecte sont calculés sur
la base de chaque décompte provisoire des travaux réellement exécutés par 1’entrepreneur hors taxes,
non compris le montant découlant de la révision des prix des travaux, de toute indemnité accordée au
titulaire du marché des travaux et des pénalités éventuelles.

Il est procédé apres attribution du ou des marchés de travaux, au réajustement des honoraires de
I’architecte dus au titre de la phase études sur 1a base du montant du ou des marchés attribués.

Pour les honoraires relatifs au suivi et contréle de 1’exécution, il est procédé au réajustement des
honoraires de I’architecte sur la base des montants dus ou des décomptes définitifs des travaux.

Article 30. Bases de réglement des honoraires.

L’architecte est rémunéré par 1’application du taux qu’il a proposé dans son offre, par rapport a
I’estimation sommaire et au montant hors taxe des travaux tel qu’il ressort des marchés passés avec les
entreprises, des décomptes provisoires et des décomptes définitifs hors révision des prix, indemnités et
pénalités de retard éventuelles.

Les propositions des honoraires par mission pourront faire 1’objet de paiement d’acompte aprés
exécution et acceptation par I’administration des parties de prestations correspondantes

Ces proportions sont réparties comme suit :

Phase Contenu de la phase Taux de réglements d’honoraire
Etudes d’esquisse 05 %
Avant-projet sommaire (APS) 10 %

A Avant —projet détaillé (APD) 10 %

Permis de construire 05 %
Projet d’exécution (PE) 10 %
Dossier de consultation des entreprises(DCE) 10 %
Suivi et contréle d’exécution des travaux 35%

B A la réception provisoire 10 %

A la réception définitive 05 %

Article 31. Réajustement des études et seuil de tolérance.
1- Réajustement des études
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En cas d’appel d’offre déclaré infructueux & cause de 1’estimation sommaire de I’architecte notamment,
dans le cas de I’offre excessive ou anormalement basse, le maitre d’ouvrage peut demander a
I’architecte, le réajustement des éléments ayant été i I’origine de cette situation.
2- Seuil de tolérance .

Dans la phase contréle et suivi de ’exécution des travaux, si le montant des travaux réellement exécuter
hors taxe, hors révision des prix, hors indemnités et hors pénalités de retard éventuelles dépasse de plus
de 20 % le montant de I’estimation sommaire proposée par |’architecte dans son offre financiére hors
taxe, une pénalité de cinq pour cent (5 %) des honoraires dus & 1’architecte est déduite d’office des
sommes qui lui sont dues.

Article 32. Caractére des honoraires de 1’architecte

Les honoraires de I’architecte sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I’exécution de la
prestation architecturale, y compris les frais généraux, impét et taxes et une marge pour risques et
bénéfice.

Article 33. Révision des honoraires
Les honoraires de ’architecte sont fermes et non révisable.

Article 34. Modification des travaux.

Si pendant 1’exécution des travaux, le maitre de I’ouvrage envisage le changement de diverses natures
de travaux, la diminution ou 1’augmentation dans la masse des travaux ou des travaux supplémentaires,
’architecte devra s'y conformer.

Article 35. Acomptes

1- Les prestations effectuées dans le cadre des différentes phases des prestations architecturales
donnent lieu & versement d’acomptes sur demande de 1’architecte. 11 ne peut étre prévu d’acompte
que pour un service fait portant sur la totalité de la mission objet du dit acompte.

2- Le montant d’'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations auxquelles il se
rapporte.

3- Le paiement des acomptes s’effectue au fur et & mesure de I’avancement des missions de
I’architecte dans les conditions fixées par 1’article 30 ci-dessus.

4- Le maitre d’ouvrage détermine le montant des acomptes aprés production par I’architecte d’un
compte-rendu de I’avancement des prestations.

La demande d’acompte doit étre accompagnée par une note d’honoraires arrétant le montant des

prestations réalisées. Elle doit étre justifiée par la présentation du rapport du document ou du produit

tel que prévu par le présent contrat.

5- Dans un délai d’un moi 4 compter de la remise de la demande d’acompte, le maitre d’ouvrage doit
notifier par écrit son accord ou, le cas échéant, les rectifications que 1’architecte doit apporter a la
demande d’acompte.

A compter du lendemain de la date a laquelle les rectifications ont été notifiées a 1’architecte, celui-ci

dispose d’un délai de quinze (15) jours pour retourner au maitre d’ouvrage la demande rectifiée revétu

de son acceptation ou formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, les rectifications demandées
par le maitre d’ouvrage sont considérées comme étant acceptées par 1’architecte.

Pour la phase suivi et controle de I’exécution, les acomptes sont présentés au fur et & mesure de la

présentation du ou des décomptes de 1’entrepreneur ou des entreprises relatifs 4 ’exécution des travaux.

Article 36. Etat d’honoraires provisoires

1- selon la cadence prévue pour le versement des acomptes, le maitre d’ouvrage établit des états
d’honoraires provisoires dans un délai n’excédant pas un (1) mois a partir de la date de la demande
d’acompte présentée par 1’architecte.

2- L’état d’honoraires provisoire a valeur de procés-verbal de service fait et sert de base aux
versements d’acomptes & ’architecte.
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Une copie de I’état d’honoraires provisoire est transmise i I’architecte dans un délai n’excédant pas
quinze (15) jours a partir de la date de sa signature par le maitre d’ouvrage ; lorsque le contrat est nanti,
cette copie est accompagnée d'une attestation de droits constatés signée par le maitre d’ouvrage
conformément a la législation et & la réglementation en vigueur.

Article 37. Etat d’honoraires définitifs

L’état d’honoraires définitif récapitule en détail I’ensemble des éléments pris en compte pour le
réglement définitif du contrat, a savoir les différentes missions exécutées par 1’architecte et les prix qui
leur sont appliqués ainsi que, le cas échéant, les autres éléments pris en compte pour le réglement
définitif du contrat tels que les montants résultant des indemnités accordées et des pénalités encourues.
L’architecte est invité par ordre de service a prendre connaissance de 1’état d’honoraires définitif qui lui
est notifié dans un délai ne dépassant pas un (1) mois a partir de la date de la réception définitive des
travaux,

Si I'architecte refuse de signer I’état d’honoraires définitif, le maitre d’ouvrage dresse un procés-verbal
relatant les conditions et circonstances de présentation de cet état d’honoraire définitif.

L’acceptation de I’état d’honoraire définitif par I’architecte lie celui-ci définitivement pour I’ensemble
des €léments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que précisés au paragraphe 2 du
présent article.

Si Parchitecte ne défére pas au dit ordre de service, ou refuse d’accepter 1’état d’honoraires qui lui est
présenté. Ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par écrit, exposer en détail les motifs de ses
réserves, et préciser le montant objet de ses réclamations au maitre d’ouvrage avec copie a 1’autorité
competente, et ce dans un délai de vingt (20) jours a compter de la date de notification de I’ordre de
service précité.

Si le désaccord persiste entre le maitre d’ouvrage et I’architecte, il est fait application des articles 42 et
43 ci-apres.

L’architecte n’est plus admis, aprés expiration du délai indiqué & 1’alinéa 5 ci-dessus, a élever de
réclamation au sujet de 1’état d’honoraire dont il a été invité & prendre connaissance. Passé ce délai,
I’état d’honoraire définitif est censé étre accepté par lui, quand bien méme il ne I’aurait signé qu’avec
des réserves dont les motifs ne seraient pas spécifiés tel que stipulé a I’alinéa 5 ci-dessus ; cet état de fait
est consigné dans un procés-verbal établi par le maitre d’ouvrage.

Article 38, Droits et obligation des parties contractantes sur Putilisation des résultats
A- Droits et obligations du maitre d’ouvrage :

Dans les conditions prévues par l'article 23 ci-dessus, le maitre d’ouvrage peut :

- Utiliser librement les résultats des prestations de ’architecte dans le cadre exclusif de la réalisation
du projet.

- Communiquer a des intervenants dans la réalisation du projet, les résultats des prestations,
notamment les dossiers d’études et documents ;

- Publier ou exposer les résultats des prestations, notamment, les maqueties et les plans; cette
publication doit mentionner le nom de I’architecte ;

- Considérer les méthodes et le savoir-faire de ’architecte comme confidentiels, sauf si ces méthodes
et ce savoir-faire sont compris dans 1’objet du contrat.
B- Droits et obligations de architecte :

- L’architecte doit recevoir I’accord préalable du maitre d’ouvrage avant de procéder & la publication
des résultats de la prestation ;

- L’architecte ne peut aucun usage commercial des résultats des prestations.

- L’architecte ne peut communiquer les résultats des prestations & des tiers,  titre gratuit ou onéreux,
qu’avec 1’autorisation du maitre d’ouvrage ;

- Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a ’occasion ou au cours de
I’exécution des prestations sont acquis a I’architecte ;

- L’architecte s’engage a accepter la collaboration technique bénévole des architectes ou des
ingeénieurs de I’administration en ce qui concerne le contréle des chantiers, portant sur la qualité et la
quantité des travaux exécutés. cette collaboration qui pourra se manifester sous forme de
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vérifications inopinées faites sur le chantier 4 I’occasion des tournées de service de 1’architecte ou de
I'ingénieur, ne dégage en rien la responsabilité de 1’architecte.

- L’architecte ne pourra s’opposer a4 la présence sur les chantiers des agents désignée par
I’administration pour surveiller I’exécution des travaux. L’architecte devra donner a ces agents tous
renseignements utiles a leurs fonctions. La présence de surveillants ne dégage pas I’architecte de sa
responsabilité.

Article 39. Responsabilité de I’architecte aprés la réception définitive

Dans les cas ou le contrat porte sur une prestation de construction de batiments nouveaux, 1’architecte
est responsable dans les conditions prévues par I’article 769 du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Aout
1913) formant code des obligations et contrats pour une durée de dix années  partir de la réception
définitive des constructions.

Article 40. Reésiliation du contrat d’architecte

1- La résiliation est une fin anticipée du contrat avant I’achévement total des prestations,

Elle est prise par décision de I’autorité compétente dument motivés.

Cette décision de résiliation est notifiée & 1’architecte par ordre de service.

La résiliation prend effet & compter de la date fixée dans la décision de résiliation ou, a défaut d’une

telle date, a la date de notification de cette décision a 1’architecte.

2- La décision de résiliation est prise dans les cas suivants :

- Lorsque I’ordre de service prescrivant le commencement des prestations ne lui a pas été notifié dans
les délais prévus par I'article 24 ci-dessus ;

- En cas de force majeure rendant 1’exécution des prestations impossible en application de I’article 25
ci-dessus ;

- Encas de déces de I’architecte en application de I’article 27 ci-dessus ;

- En cas d’incapacité civile ou physique de I’architecte en application de I’article 28 ci-dessus ;

- En cas de retard dans 1’exécution dans les conditions prévues a I’article 28 ci-dessus.

- Encas d’application des mesures coercitive prévues a I’article 41 ci-apres.

3- Les dispositions suivantes s’appliquent en cas de résiliation du contrat :

L’architecte est tenu de remettre au maitre d’ouvrage :

- Les rapports ou documents relatifs aux prestations réalisées et réceptionnées ou en cours
d’exécution ;

- Les documents ou plans spécialement congus pour I’exécution du contrat ;

- Les documents qui lui ont été remis par le maitre d’ouvrage pour I’exécution du contrat.

La résiliation donne lieu & I’établissement des états d’honoraires provisoires et définitif prévus

respectivement aux articles 36 et 37 ci-dessus.

4- La liquidation du contrat tient compte des seules prestations réceptionnées suivant les prescriptions
du contrat a la date de la décision de résiliation.

5- En cas de résiliation suite au décés ou & ’incapacité civile ou physique de I’architecte 1’ordre
national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés a la profession
conformément a Iarticle 35 de la loi 016-89 précitée.

Article 41. Mesures coercitives

I- Les mesures coercitives s’appliquent en cas de constatation du défaut d’exécution imputable a
I"architecte. Le défaut d’exécution est constaté lorsque I’architecte ne se conforme pas :

- Aux stipulations du contrat ;

- Aux ordres de service qui lui sont donnés par le maitre d’ouvrage, exception faite du § 3 de I’article
13 ci-dessus.

L’autorité¢ compétente met en demeure I’architecte par décision qui lui est notifiée par un ordre de

service en lui précisant exactement les manquements relevés et le délai dans lequel il doit remédier a ces

manquements.

Ce delai, sauf cas d’urgence dont 1’autorité compétente est seule juge, ne peut étre inférieur a quinze

(15) jours a compter de la notification de la mise en demeure.
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Passé ce délai, si I’architecte n’a pas exécuté les dispositions prescrites, ’autorité compétente prononce,
au plus tard, dans les quinze (15) jours qui suivent la fin du délai fixé dans la mise en demeure, la
résiliation du contrat.

2- Dans le cas d’un contrat passé avec un groupement, si le mandataire ne se conforme pas aux
obligations qui lui incombent, il est mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de
réception, de satisfaire a ses obligations dans un délai qui ne peut étre inférieur 4 quinze (15) jours.
Si cette mise en demeure reste sans effet, I’autorité compétente invite les autres membres du
groupement a désigner un autre mandataire dans le délai d’un mois, le nouveau mandataire, une fois
désigné, se substitue 4 I’ancien dans tous ses droits et obligations.

A défaut de cette désignation, le maitre d’ouvrage peut désigner un architecte membre du groupement

pour coordonner I’action des divers membres du groupement.

Si I'un des membres du groupement d’architecte est défaillant, le maitre d’ouvrage avise le mandataire

par courrier recommandé avec accusé de réception. Le mandataire dispose de quinze (15) jours a

compter de la fin du délai fixé par la mise en demeure pour pallier la défaillance du membre concerné

soit en se substituant a lui dans ses engagement, soit en proposant au maitre d’ouvrage un autre membre.

Le substitut du membre défaillant doit répondre aux conditions requises prévues & Particle 96 du

réglement des marchés précité, pour réaliser les prestations concernées.

Article 42. Intervention de ’autorité compétente

Si, dans le cours de I’exécution du contrat, des difficultés s’élévent entre le maitre d’ouvrage et
Iarchitecte, ce dernier adresse a I'autorité compétente un mémoire de réclamations présentant ses griefs,
Le maitre d’ouvrage fait connaitre sa réponse dans un délai n’excédant pas trente (30) jours. Passé ce
délai, la requéte de I’architecte est réputée rejetée.

Article 43. Intervention du ministre

1- Si I’architecte n’est pas satisfait de la réponse de ’autorité compétente ou si sa requéte est rejetée, il
peut, dans un délai de trente (30) jours & compter de la date de notification de la réponse de 1’autorité
compétente ou aprés la fin du délai imparti a 1’autorité compétente pour répondre, faire parvenir au
ministre, par lettre recommandée avec accusé de réception , un mémoire ou il indique les motifs et le
montant de ses réclamations

2- La réponse du ministre doit intervenir dans un délai de quarante cinq (45) jours & partir de la
réception du mémoire. Si cette réponse n’intervient pas dans ce délai, la requéte de ’architecte est
réputée rejetée.

3- Sidans le délai de soixante (60) jours a dater de la notification de la décision du ministre intervenue
sur les réclamations auxquelles aura donné lieu I’état d’honoraires définitif, I’architecte n’a pas porté
ses réclamations devant le tribunal compétent, il sera considéré acceptant la dite décision, et toute
réclamation se trouvera alors éteinte.

4- Si Parchitecte ne donne pas son accord a la décision prise par le ministre dans les conditions
prévues au paragraphe 3 ci-dessus, les modalités fixées par cette décision sont appliquées a titre de
réglement provisoire du différend, le réglement définitif reléve alors de la juridiction compétente.

5- Lorsque le contrat est passé avec un groupement d’architectes, le mandataire représente chacun
d’eux pour l’application des dispositions du présent article jusqu’a la réception définitive des
travaux, chaque architecte est ensuite seul habilité a poursuivre les litiges qui le concernent.

Article 44. Médiation

En cas de litige dans I’exécution du contrat d’architecte, le maitre d’ouvrage et I’architecte peuvent
recourir a la médiation de I’ordre national des architectes.

Article 45. Reéglement judiciaire
Tout litige entre le maitre d’ouvrage et I’architecte est soumis aux tribunaux compétents.
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CHAPITRE II- DISPOSITIONS TECHNIQUES

Article 46. Etude d’esquisse

Les études d’esquisse ont pour objet de :

- Proposer un parti architectural traduisant les éléments du programme foumni par le maitre d’ouvrage,
ne depassant pas le budget prévisionnel maximum hors taxe des travaux a réaliser fourni par le
maitre d’ouvrage et affecté aux travaux, ainsi qu’un calendrier d’établissement des études. ;

- Vérifier la fiabilité du projet au regard des différents contraintes du site.

L’architecte remet a cet effet I’esquisse du projet au format A 3 et aux échelles libres.

Article 47. Dossiers d’avant-projet sommaire (APS)

L’architecte est tenu de préparer et de remettre au maitre d’ouvrage, un dossier comprenant :

- Le plan d’implantation orienté du projet indiquant I’emprise du ou des batiments a réaliser par
rapport aux emprises publiques prévues par les plans et document d’urbanisme.

- Les plans d’architecture du projet aux échelles appropriées (situation, masse, différents niveaux,
assemblages, coupes, fagades); et tout autre dessin ou document que I’architecte juge utile de
joindre au dossier.

- La note de présentation du projet au format A4, a la fois descriptive, explicative et justificative du
projet énumérant les ouvrages & réaliser et indiquant leurs caractéristiques fonctionnelles, leur
répartition et leurs liaisons dans I’espace. Elle comprend aussi un descriptif sommaire des
prestations proposées, le tableau des surfaces utiles et hors ceuvre.

- L’estimation sommaire hors taxes du cout du projet établi sur la base du calcul des surfaces et des
prestations techniques et de finitions proposées.

Article 48. Dossier d’avant-projet détaillé (APD)

L’architecte est tenu de constituer et de mettre au point des choix détaillés architecturaux et techniques,

et de définir la nature et la qualité des matériaux a utiliser.

L’architecte remet les documents suivant :

- Le plan de masse sur fond de plan coté, avec implantation de tous les bétis, voiries, chemins
piétonniers, aménagements divers aux échéles conventionnelles appropriées ;

- Le plan d’implantation des batiments avec leurs cotes de seuil aux échelles conventionnelles
appropriées ;

- Le plans, coupes et fagades des différentes composantes du projet aux échelles appropriées, y
compris les plans de terrasse et de couverture ; les parties répétitives ou particuliers seront détaillées
a des échelles plus grandes ;

- Les plans des lots secondaires aux échelles appropriées, faisant figurer le repérage, la nomenclature
et les détails des menuiseries, I’implantation des foyers lumineux, prises de courant, tableaux,
colonnes montantes, gaines techniques, plan d’implantation des appareils sanitaires et des
installations complémentaires, plan de calepinage des revétements des sols et murs, plans des
plafonds ;

- Les plans des installations et schémas divers établis par les ingénieurs spécialisés ;

- Le mémoire descriptif général précisant les choix définitifs sur la nature des matériaux, les
fournitures et appareillages a employer, lot par lot, pour tous les ouvrages du projet.

Article 49. Dossier de construire

L’architecte assiste le maitre de I’ouvrage a la construction et au dépdt du dossier ainsi qu’a I’obtention
du permis de construire.

Les documents architecturaux graphiques et écrits constitutifs du dossier du permis de construire, sont
fournis conformément aux exigences des réglements en vigueur.

L’architecte procéde au complément de ces documents par un plan de toiture indiquant les évacuations
d’eaux pluviales, I'indication d’implantation des réseaux suivant: assainissent, branchement aux
réseaux divers, sécurité incendie, colonne montante, téléphone, etc. ainsi que toute indication nécessaire
a I’obtention du permis de construire.
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L’architecte établit le dossier de demande de permis de construire en autant d’exemplaire que
nécessaire.

L’architecte se charge du suivi administratif de son projet de maniére a le mettre en conformité avec
toute réglementation, et ce jusqu’a I’obtention du permis de construire.

Toutefois, le maitre d’ouvrage est le seul habilité a intenter le cas échéant, toutes réclamations, amiables
ou contentieuses envers les tiers y compris I'administration.

L’architecte est chargé de la fourniture du cahier de chantier et devant étre joint au dossier du permis de
construire.

Article 50. Deossier du projet d’exécution (PE)

L’architecte est tenu de préparer le projet d’exécution qui a pour objectif de déterminer dans le détail,
sous forme écrite et graphique, les dispositions architecturales et techniques nécessaires pour I’exécution
des ouvrages du projet.

Les documents a remettre au maitre d’ouvrage sont les suivant :

- Les plans architecturaux d’exécution comportant :

v" Les plans sur lesquels seront reportés les raccordements des ouvrages du projet aux divers
réseaux extérieurs existants (voirie, eau, €lectricité, égouts, téléphone, incendie, etc.) étant
entendu que ces raccordements ont préalablement fait ’objet d’études et de plans mis au
point par les ingénieurs spécialisés, choisis par le maitre d’ouvrage ;

v" Le report des implantations ou réservations de tous les équipements spéciaux éventuels telles
que définies avec I'ingénieur spécialisé qui les a préalablement étudiées et mises au point.

- Les plans de détails spécifiques ;
- Les plans de second ceuvre avec les détails afin de permettre aux entreprises une bonne
compréhension du projet et son exécution.

Article 51. Assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux
L’architecte apporte son assistance au maitre de 1’ouvrage pour la préparation du dossier d’appel a la
concurrence. A ce niveau, il assiste le maitre d’ouvrage dans le choix de la nature des prix du marché
des travaux la forme du marché en lot unique ou en marché alloti et la procédure de passation adéquate.
L’établissement du dossier d’appel a la concurrence comprend les documents graphiques et les piéces
écrites .auxquels sont joints les plans techniques, fournis par les ingénieurs spécialisés, qui permettent
aux entreprises de présenter leurs offres.

L’architecte est tenu d’assister au sein des commissions d’appel 4 la concurrence 4 voix consultative. Il
porte son assistance a la commission d’ouverture des plis pour I’ouverture et 1’évaluation des offres des
entreprises.

It s’abstient d’intervenir dans le choix des entreprises qui seront chargées de réaliser le projet
conformément a la réglementation en vigueur.

Toutefois, lorsque I’une des entreprises lui parait ne pas avoir les qualifications professionnelles et les
garanties requises, il le signale au président de la commission d’ouverture des plis.

Article 52. Suivi de I’exécution des marchés de travaux

Apreés obtention du permis de construire et désignation du titulaire du marché des travaux, le maitre
d’ouvrage ordonne le commencement des travaux aprés avoir pris possession de [I’attestation
d’ouverture du chantier délivrée par I’architecte.

L’architecte doit mettre a la disposition du maitre d’ouvrage un cahier de chantier, ce cahier de chantier
doit €tre accepté par le maitre d’ouvrage. Ii est ouvert et tenu sur le chantier par ’architecte.

Le dit cahier doit contenir tous les €éléments relatifs 4 1’identité du projet; la nature des travaux ;
I’identité des entreprises par corps d’état ; I’avis d’ouverture de chantier ; les dates, notes, ordres et visas
des visites des agents de 1’administration ; les visites de 1’architecte et les réunions du chantier ; les
visites de P'ingénieur spécialisé, I’attestation d’achévement des travaux; les comptes rendus et
observations des divers intervenants dans la construction.

L’architecte assure dans le cadre du suivi de I’exécution des travaux :
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- Les prestations générales spécifiques (réception des implantations ; fixation des cotes de seuil,
contrble de conformité des ouvrages, avis sur les cas litigieux, propositions de directives au maitre
de 1’ouvrage pour la bonne réalisation des ouvrages) ;

- La rédaction des rapports sur I’avancement des travaux et les visites de chantier ;

- La vérification des plans de détail, éventuellement soumis par |’entreprise ;

- L’¢laboration des plans de détail ou modificatifs, apparus nécessaires lors de I’exécution des
travaux ;

- La vérification de la conformité des travaux aux piéces du marché, y compris au respect des délais
contractuels.

L’architecte se prononce sur la sincérité des attachements ou situations ou relevés dressés par les

entreprises et attestant la réalité de 1’exécution des ouvrages.

L’architecte procéde a la vérification des décomptes provisoires.il vise le décompte définitif qui lui est

présenté par I’entreprise, accompagné de la situation récapitulative des travaux.

L’architecte assiste le maitre d’ouvrage pour I’obtention du permis d’habiter ou du certificat de
conformiteé, et délivre a cet effet une attestation de conformité aux plans autorisés lors de ’achévement
des travaux.

Article 53. Réceptions provisoire et définitive des travaux
1- D’architecte apporte son concours au maitre d’ouvrage pour la réception provisoire des travaux. Il
formule ses réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion auprés des intéressés et agit
aupres d’eux pour que suite soit donnée a celles-ci.
L’architecte apporte son assistance au maitre d’ouvrage en fin d’exécution des travaux pour la
constitution et le contrdle du dossier des ouvrages exécutés remis par les entreprises qui comprend :
- Les notices de fonctionnement des divers appareillages et installations, le cas échéant,
- Les plans des ouvrages exécutés, ou figurent notamment les cheminements cachés des fluides, en
contre calque et/ou sur support informatique.

2- L’architecte apporte son concours au maitre d’ouvrage pour la réception définitive des travaux.
I formule ses réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion auprés des intéressés et agit
aupres d’eux pour gue suite soit donnée a celles-ci.

3- L’architecte signe le procés-verbal de réception définitive des travaux.

Article 54. Présentation de rapports et documents

L’architecte est tenu de remettre au maitre d’ouvrage les rapports et documents dans les formes , les
délais et les qualités prévus aux articles 10 et 55 du présent contrat.

L’exécution de chaque mission ou phase est subordonnée a I’approbation par le maitre d’ouvrage de la
mission ou de la phase précédente, sauf dans le cas ou les missions ou phases peuvent étre exécutées
concomitamment. Chaque mission ou phase des prestations donne lieu & I’établissement par I’architecte
d’un rapport ou document.

Le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de quinze (15) jours pour valider ou formuler ses remarques sur
les documents fournis. Passé ce délai, le silence du maitre d’ouvrage vaut validation des dits documents,
Dans les mémes conditions, le maitre d'ouvrage peut aussi subordonner le commencement de certaines

natures d’ouvrages a la présentation ou & I’acceptation de tout ou partie de ces documents sans que, pour
autant, le délai d’exécution puisse étre modifié.
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Article 55. Modalité de vérification des prestations et d’approbation des rapports ou documents.

1- Les prestations faisant 1’objet du contrat sont soumises a des vérifications destinées & constater
qu’elles répondent aux stipulations prévues dans le contrat. Ces vérifications sont effectuées par le
maitre d’ouvrage suivant les modalités prévues au présent contrat d’architecte.

2- L’architecte avise par écrit le maitre d’ouvrage de la date a laquelle les prestations seront présentées
en vu de ces vérifications.

3- Les rapports ou documents a soumettre a |’approbation du maitre d’ouvrage sont :

- Proposition d’aménagement

- Plans et plaquettes

- Rapports écrits

4- A compter de la datte de la remise de ce rapport ou document, le maitre d’ouvrage doit, dans le délai
fixé a I’article 56 ci-dessus soit :

- Accepter le rapport ou document sans réserve ;

- Inviter I’architecte & procéder a des corrections ou améliorations pour les rendre conformes aux
exigences du contrat et aux régles de Iart ;

- Prononcer un refus motivé du rapport ou document pour insuffisance grave dument justifiée le cas
échéant.

Si le maitre d’ouvrage invite 1’architecte a procéder 4 des corrections ou des améliorations, celui-ci

dispose d’un délai de 20 jours pour remettre le rapport ou document en sa forme définitive.

En cas de refus pour insuffisance grave, 1’architecte est tenu de soumettre a I’approbation du maitre
d’ouvrage un nouveau rapport ou document et ce sans préjudice de I’application des dispositions de
1’article 48 ci-dessus.

Dans tous les cas, les frais de reprise du rapport ou document sont entiérement a la charge de
|’architecte.

5- L’approbation par le maitre d’ouvrage des rapports ou documents prévus par Varticle 54 ci- dessus
et remis par I’architecte vaut attestation de leur conformité au regard des prescriptions du contrat.
Cette approbation ne dégage pas I’architecte de sa responsabilité contractuelle telle qu’elle résulte des

clauses du contrat.
6- Le dépassement par le maitre d’ouvrage du délai fixé pour I’approbation des rapports ou documents
prévus par le contrat, donne lieu a un ajournement correspondant de I’exécution du contrat.
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Page n° 21 et derniére
CONTRAT N°:

OBJET : L’Etude et Suivi des travaux de construction d’une Bibliothéque Régionale a
Oujda, Préfecture d’Oujda Angad.
Estimation du montant hors taxes des travaux:

........ cetsrssntsrssrnirssansuassnsnrsransrsrasnnarasansensssnannasasasssessss LN Chiffres et en lettres)

Taux d’honoraires ...............coiiiiiiiiiiiiiii s % (En chiffres et en lettres)

................................................................................. (en chiffres et en lettres)

Lu et accepté par ’architecte:

Approuvé par :
Monsieur le Directeur Général de I’Agence de I’Oriental w
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